

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	
Elkészítési sorozatszáma	22477
Elkészítési időpont	2017 OKT 16. 2017-10-25.
Elkészítési hely	2017-10-25.
Elkészítési dátum	2017-10-25.
Elkészítési időpont	2017-10-25.
Elkészítési hely	2017-10-25.
Elkészítési dátum	2017-10-25.
Elkészítési időpont	2017-10-25.
Elkészítési hely	2017-10-25.
Elkészítési dátum	2017-10-25.

Iktatószám: IKT-2017-401-I1-00007367

Kedvezményezett neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Projekt címe: Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban

Projekt azonosítószám:

EFOP-2.2.18-17-2017-00037



E007535642

EMMI

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia utca 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C. épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 309271
Adószám: 15309271-2-4

másrészről Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
Azonosító szám (törzs-szám): 340862
Adószám: 15813743-2-15
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10044001-00333135-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Adorján Gusztáv Tamás

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén belül, EFOP-2.2.18-17 kódszámú, „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett EFOP-2.2.18-17-2017-00037 azonosító számon regisztrált, 2017.06.02. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.09.07. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

¹ A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.



A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban** című és **EFOP-2.2.18-17-2017-00037** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **4800 Vásárosnamény, Ady Endre utca 5. 362/1** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.10.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2017.01.04.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.11.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **200.000.000 Ft**, azaz **kétszázmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **200.000.000 Ft**, azaz **kétszázmillió** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **200.000.000 Ft**, azaz **kétszázmillió** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése**4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **200.000.000 Ft**, azaz **kétszázmillió** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

200.000.000 Ft, azaz kétszázmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.



5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények és indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.


8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 10 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68. Főigazgató Adószám: 1813743-2-15 Száma: 10044901-00333135 Dr. Adorján Gusztáv Tamás Főigazgató Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Kedvezményezett P.H. Kelt: 2017. év 10. hónap 17. napján.	 Pataky Krisztián főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogató P.H. Kelt: 2017. év 10. hónap 17. napján.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Likviditási terv
10. melléklet – Gantt diagram




Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00037

Kedvezményezett: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek	676 384
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerezés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is)	82 723 126



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	A projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	88 550 886
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	2 000 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1 600 001
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési hirdetmény feladásának díja	480 000



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	990 600
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér, megbízási díj	3 300 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	726 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér, megbízási díj	1 200 000



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	264 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	11 847 043
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	46 742
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint	139 700




Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek	2 495 550
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	999 490
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 960 478
Összesen:				200 000 000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Szabolcs István út 68.
Főigazgató
Dr. Adorján Gusztáv Tamás
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
Szám: 10044001-003351/5
Kedvezményezett

Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

P.H.
Kelt: 2017. 10. 17. év 10. hónap 17. napján.

P.H.
Kelt: Budapest, 2017. 10. 17. napján.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00037

Kedvezményezett: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

Források	(Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	200 000 000
Projekt elszámolható költsége	200 000 000
Projekt teljes költsége	200 000 000
Összesen	200 000 000

Dr. Adorján Gusztáv Tamás
Főigazgató
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
Kedvezményezett

Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

P.H.
Kelt: Szabolcs, 2017. év 10. hónap 17. napján.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Főigazgató
Adószám: 15813743-2-15
Szla: 10044001-00333135

P.H.
Kelt: Budapest, 2017. év 10. hónap 17. napján.




A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00037

Kedvezményezett: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	Közbeszerzés előkészítése és minőség ellenőrzése	2017.12.31.	Projekt előkészítés: Benyújtandó pályázati projektjavaslathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátására vállalkozási szerződés kerül megkötésére a projekt előkészítés időszakában. Pályázat vonatkozásában eszközbeszerzésre 1 db közbeszerzési eljárás megindításának és lebonyolításának elvégzésére közbeszerzési szakértő kerül megbízásra. A mérföldkő lezárásáig megtörténik a közbeszerzések előkészítése, minőségbiztosítása. A projektmenedzsment folyamatosan végzi szakmai munkáját tervezetten 2017. októberétől. A projekt működtetéséhez kapcsolódó beszerzések, amelyek biztosítják a színvonalas munkát megtörténnek. A nyilvánosságbiztosításhoz kapcsolódóan, kihelyezésre kerülnek a C típusú tájékoztató táblák(6 db). A kötelezően megvalósítandó	4 440 175



			tevékenységek szakmai fejlesztéseinek megkezdése. Az 1. mérföldkö tervezett benyújtáskor 2,22 % a kumulált kifizetési kérelem aránya.	
2	Közbeszerzés és pályázat vonatkozásában történő beszerzések megindítása	2018.05.31.	Az eszközbeszerzés folyamata megindul 2018. áprilisában a közbeszerzés lefolytatása eredményeképpen megkötött szerződés alapján. A beszerzés a projekt megvalósításához szükséges és közvetlenül kapcsolódó higiénés nagy és kis értékű eszközökre és kézfertőtlenítő szerekre terjed ki. A beszerzés folyamatát orvostechnológus szakértő segíti. A projektmenedzsment folyamatosan végzi tevékenységét. A projekt működtetéséhez szükséges dokumentálási és archiválási anyagok, eszközök, beszerzésre, használatra kerülnek. A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának tevékenysége is folyamatos, honlap megjelenítés és frissítés feltöltésre kerül a mindig éppen aktuális tartalommal. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek szakmai fejlesztéseinek elvégzése folyamatos. A 2. mérföldkö tervezett benyújtáskor 50,7 % a kumulált kifizetési kérelem aránya.	96 958 532
3	Eszközök üzembehelyezése, projektzárás	2018.09.30.	2018. szeptemberéig befejeződik az eszközök beszerzése, üzembehelyezése, installálása, oktatása. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek szakmai fejlesztéseinek elvégzése is folyamatos. A projektmenedzsment és a szakmai munkatárs folyamatosan végzi tevékenységét, megkezdte a projekt zárásának feladatait. A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának	98 601 293



			tevékenysége is folyamatos és lezárásra kerül. A zárás folyamatát 2018. szeptember 30-án megkezdve, a kötelező könyvvizsgálat is elvégzésre kerül és a záró kifizetési kérelemmel és beszámolóval a nyilatkozat megküldésre kerül. A 3. mérőidő tervezett benyújtáskor 100 % a kumulált kifizetési kérelem aránya.	
--	--	--	--	--



Dr. Adorján Gusztáv Tamás
 Főigazgató
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
 Kedvezményezett


Pataky Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Támogató

P.H.
 Kelt: ~~Szabolcs~~, 201~~7~~¹⁰. év hónap ~~13~~¹⁰.
 napján.

P.H.
 Kelt: Budapest, 201~~7~~¹⁰. év hónap ~~13~~¹⁰.
 napján.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
 Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
 Főigazgató
 Adószám: 15813743-2-15
 Szla: 10044001-00333135



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00037

Kedvezményezett: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ


Megvalósítandó műszaki szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	Igazolás módja
Általános és speciális higiénés (pl. kézhigiéné) rendszerekkel ellátott osztályok aránya	A projekt keretében beszerzett és üzembe helyezett általános és speciális higiénés rendszerekkel ellátott osztályok aránya az összes osztályhoz viszonyítva	100	százalék

Dr. Adorján Gusztáv Tamás
Főigazgató
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
Kedvezményezett

Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

P.H.
Kelt: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Főigazgató
Adószám: 15813743-2-15
Száma: 10044001-00333135

P.H.
Kelt: Budapest, 2017. év 10. hónap 17.
napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI


Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00037

Kedvezményezett: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívás 3.1. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.


Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett egészségügyi infrastruktúra férőhely kapacitás	Fő	2018.09.30.	3 019	3 019	3 019
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	Fő	2018.09.30.	562 357	562 357	562 357


 Dr. Adorján Gusztáv Tamás
 Főigazgató
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
 KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
 Kedvezményezett
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
 Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
 4400 Nyíregyháza, P.H. Oktatókórház
 Kelt: 2017. 10. 17. hónap 17. napján.
 Adószám: 15813743-2-15
 Szla: 10044001-00333135


 Pataky Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Támogató

P.H.
 Kelt: Budapest, 2017. év 10. hónap 17. napján.



6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK


NEM RELEVÁNS



7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NEM RELEVÁNS



8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

[illegible]

9. sz. melléklet

LIKVIDITÁSI TERV

SZSZBMK
"Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban"
EFOP-2.2.18-17-2017-00037
Likvidterv szöveges indoklása

A pályázat **projekt előkészítési időszakában** felmerülő költségelem, a benyújtandó pályázati projektjavaslathoz szükséges **megvalósíthatósági tanulmány elkészítése** és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátása. A beszerzés összege június hónapban kifizetésre került **bruttó 2 000 000 Ft** összegben. A költség saját kockázatra került megelőlegezésre. Az igényelt támogatási előleg kiutalása után, kifizetési kérelemben elszámolásra kerül október hónapra tervezetten.

A pályázat megvalósítási szakasza 2017.október.01-től 2018.09.30.-ig tart.

A **2017-es évre** tervezett költségek még a következők. 2017 októberben megindításra kerül az eszközök közbeszerzése, amely **hirdetmény feladással** indul, díja **bruttó 200 000 Ft**. Pályázat vonatkozásában tájékoztatói és nyilvánosságbiztosítási feladatok elvégzése a "KTK 2020" meghatározása alapján - 150-500 millió Ft közötti infrastrukturális fejlesztés szerinti kommunikációs csomag. A beszerzés összege indikatív árajánlat alapján **bruttó 186 442 Ft**, amelyből a megvalósítás helyszínén **6 db "C" tájékoztató tábla** elkészítésének és elhelyezésének költsége **bruttó 46 742 Ft**, amely októberben kerül kifizetésre.

Pályázat vonatkozásában 12 hónapon keresztül beszerzésre kerülő **dokumentációs, irattározási és archiválási költség** bekerülési értéke, a projekt megvalósításának nyomon követésére és az adatszolgáltatások teljesítésére kerül felhasználásra. A beszerzés az interneten található piaci árak alapján **bruttó 676 384 Ft**, amelyből októberben **bruttó 177 098 Ft** kerül felhasználásra.

2017 októberben a projektmenedzsmen és a szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs megkezdte működését, az első bérkifizetés és járulékfizetés novemberben történik meg az alábbi bontásban.

Projektmenedzser:	heti 20 óra	1 fő * 12 hó * 100 000 Ft/hó
Projekt pénzügyi vezető:	heti 20 óra	1 fő * 12 hó * 100 000 Ft/hó
Projekt asszisztens:	heti 20 óra	1 fő * 12 hó * 75 000 Ft/hó
Összesen:		275 000 Ft/hó
Projektmenedzser:	heti 20 óra	1 fő * 12 hó * 22 000 Ft/hó /100 000 Ft/hó * 22%/
Projekt pénzügyi vezető:	heti 20 óra	1 fő * 12 hó * 22 000 Ft/hó /100 000 Ft/hó * 22%/
Projekt asszisztens:	heti 20 óra	1 fő * 12 hó * 16 500 Ft/hó /75 000 Ft/hó * 22%/ Ft
Összesen:		60 500 Ft/hó

Szakmai vezető: heti 20 óra, 1 fő * 12 hó * 100 000 Ft/hó
Szakmai vezető munkabérének járuléka jogszabály szerint 22 % az alábbi bontásban:
heti 20 óra, 1 fő * 12 hó * 22 000 Ft/hó /100 000 Ft/hó * 22 %/

2017 novemberben a **dokumentációs, irattározási és archiválási költség** bekerülési értéke **bruttó 50 021 Ft**

2017 novemberében a projektmenedzsmen és a szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs folytatja tevékenységét, a bérkifizetés és járulék fizetés decemberben történik meg a fentiek szerint összesen **457 500 Ft**. A projektmenedzsmenhez kapcsolódóan beszerzésre kerülő 5 db kis értékű informatikai és kommunikációs eszköz bekerülési értéke a projekt megvalósításának nyomon követésére és az adatszolgáltatások teljesítésére kerül felhasználásra. A beszerzés indikatív árajánlat alapján **bruttó 990 600 Ft**. Az eszközök besorolásánál az államháztartási számvitelről szóló 4/2013-es kormányrendelet 1.§. szabályozását vettük figyelembe, miszerint a kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a kétszázézer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

2017 decemberében a **dokumentációs, irattározási és archiválási költség** bekerülési értéke **bruttó 60 714 Ft**. **A 2017 évi összes költség 4 440 175 Ft**. Kifizetési kérelem benyújtásra kerül a felmerült költségek elszámolására, támogatási előleg terhére. Az első mérőföldkő 2017.12.31-ével lezárul az addig elvégzett tevékenységekkel.

Központi költségvetési szervként élni kíván a Pályázó a 100%-os előleg igénylési lehetőséggel. Figyelembe véve hogy az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át, az előleg számításánál az adott évben, az adott tevékenységekkel kapcsolatban ténylegesen költségként felmerülő összegeket vettük alapul, így az igényelni kívánt **támogatási előleg 2017 évben 6 600 000 Ft**.



SZSZBMK
"Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban"
EFOP-2.2.18-17-2017-00037
Likvidterv szöveges indoklása

2018. januárjában igénylésre kerül a teljes költségvetés megmaradt összege, mivel a projekt 2018.szeptemberéig megvalósításra kerül és a teljes pályázati költség elszámolásra kerül. 2018-ban a támogatási előleg összege **193 400 000 Ft**, ami az évre ütemezett 195 559 825 Ft összegét sem haladja, így a szabályoknak megfelel.

A **195 559 825 Ft ütemezett költség** tevékenységekhez történő felhasználása az alábbiak alapján történik

2018. I. negyedévében felmerülő költség a projektmenedzsment és a szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs tevékenysége összesen **1 372 500 Ft**. A dokumentációs, irattározási és archiválási költség bekerülési értéke **bruttó 120 585 Ft**.

2018.II.negyedévében, áprilisban lezárásra kerül a közbeszerzés, amelynek felmerülő költsége a **közbeszerzési szakértő díja 1 600 000 Ft** összegben és a **közbeszerzés lezárásának díja 280 00 Ft** összegben. A közbeszerzéshez kapcsolódik még az **orvos technológus tevékenysége**, amely **1 000 000 Ft** díjazásban részesül. Áprilisban kifizetési kérelem is benyújtásra kerül **4 890 752 Ft** összegben támogatási előleg terhére. A közbeszerzés szerződéskötéssel zárul 2018. májusában mind az eszközbeszerzés, mind a higiéniai anyagok beszerzése kapcsán. A szállítók jogosultakká válnak szállítói előleg kifizetésére szerződés szerint, így a szerződött összeg 50% -a kifizetésre kerül szállítói előleg címen. Így teljesül egy újabb mérföldkő 2018. május.31-ig, a teljes projekt megvalósítás 8. hónapjáig. Ez a II. mérföldkő kifizetési kérelem benyújtásával zárul **92 067 780 Ft** összegben támogatási előleg terhére.

Felmerülő költség még a projektmenedzsment és a szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs tevékenysége összesen **1 372 500 Ft**. A dokumentációs, irattározási és archiválási költség bekerülési értéke **bruttó 153 861 Ft**.

2018. III. negyedévében felmerülő költség a projektmenedzsment és a szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs tevékenysége összesen **1 372 500 Ft**. A dokumentációs, irattározási és archiválási költség bekerülési értéke **bruttó 114 105 Ft**. Szeptemberben teljesül az eszközbeszerzéshez és anyagbeszerzéshez kapcsolódó szerződés, miszerint az eszközök leszállításra, beüzemelésre kerülnek és a higiénés anyagok is beszerzésre kerülnek. A szállítók elszámolnak a szállítói előleggel és a fennmaradó összeg kifizetésre kerül. **Eszközre összesen 85 128 184 738 Ft, anyagra 5 923 521 Ft**. Az eszközök beüzemeléséhez kapcsolódóan az **orvos technológus** jogosulttá válik **1 495 550 Ft** díjra.

A tájékoztatói és nyilvánosságbiztosítási feladatok elvégzése, amely a fotódokumentáció elkészítése és honlap megjelenítése és frissítése összesen **bruttó 139 700 Ft** összegben kerül teljesítésre. A pályázat vonatkozásában kötelező **könyvvizsgálói tevékenység** feladatainak elvégzése. A beszerzés összege indikatív árajánlat alapján **bruttó 999 490 Ft**

A projekt megvalósítása lezárul a III. mérföldkővel **2018.szeptember.30.-ával**, amikor kifizetési kérelem kerül benyújtásra **98 143 793 Ft** összegben, támogatási előleg terhére. A projekt fizikai zárása után felmerülő költség még a **projekt menedzsment 2018.szeptemberi bére és járuléka 457 500 Ft** összegben, amely záró elszámolásként kerül benyújtásra támogatási előleg terhére.

Kelt: Nyíregyháza, 2017.szeptember 25.

Szabolcs-Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Főigazgató
Adószám: 15813143-2-15
Szála: 10044001-00000035

.....
támogatást igénylő hivatalos képviselője



10. sz. melléklet

GANTT DIAGRAM

Ütemezés (év/hónapok)	Tevékenység	Megvalósításért felelős szervezet
április - május	Megvalósíthatósági tanulmány készítése	Külső szakértő / SZSZBMK
május - december	Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása	Közbeszerző / SZSZBMK
május - december	- orvostechnológiai eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása	Közbeszerző / SZSZBMK
	Projekt szakmai megvalósítása	
	Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek	
március - december	Általános és speciális higiénés (pl. kézhigiénés) rendszerek fejlesztése a kórházi fertőzések megelőzése érdekében	SZSZBMK
március - június	az általános és speciális higiénés rendszerek fejlesztésének előkészítése	SZSZBMK
június - december	szükséges eszközök és berendezések beszerzése, a helyi igényekhez illesztése	SZSZBMK
	Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek	
október - december	Orvostechnológiai tevékenység ellátása	Orvostechnológus
	Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek	
október - december	Projektmenedzsment	SZSZBMK
október - december	Horizontális követelmények	SZSZBMK / Szolgáltató
augusztus - december	Tájékoztatás, nyilvánosság	SZSZBMK / Szolgáltató
augusztus - december	- kommunikációs terv készítése	SZSZBMK / Szolgáltató
október - december	- honlap megjelenítés és frissítés	SZSZBMK / Szolgáltató
október	- sajtóközlemény kiküldése indításról	SZSZBMK / Szolgáltató
október	- "C" típusú tájékoztató tábla kihelyezése	SZSZBMK / Szolgáltató
október - december	- fotódokumentáció készítése	SZSZBMK / Szolgáltató
2018		
	Projekt előkészítés	
január - április	Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása	Közbeszerző / SZSZBMK
január - április	-orvostechnológiai eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása	Közbeszerző / SZSZBMK
	Projekt szakmai megvalósítása	
	Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek	
január - szeptember	Általános és speciális higiénés (pl. kézhigiénés) rendszerek fejlesztése a kórházi fertőzések megelőzése érdekében	SZSZBMK
január - szeptember	szükséges eszközök és berendezések beszerzése, a helyi igényekhez illesztése	SZSZBMK
	Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek	
január - április	Orvostechnológiai tevékenység ellátása	Orvostechnológus
január - szeptember	Projektmenedzsment	SZSZBMK




Ütemezés (év/hónapok)	Tevékenység	Megvalósításért felelős szervezet
január - szeptember	Horizontális követelmények	SZSZBMK / Szolgáltató
augusztus - szeptember	Könyvvizsgálat	SZSZBMK / Szolgáltató
január - szeptember	Tájékoztatás, nyilvánosság	SZSZBMK / Szolgáltató
január - szeptember	- honlap megjelenítés és frissítés	SZSZBMK / Szolgáltató
január - szeptember	- fotódokumentáció készítése	SZSZBMK / Szolgáltató
szeptember	- sajtóközlemény kiküldése zárásáról	SZSZBMK / Szolgáltató
január - szeptember	- térképtér felöltése	SZSZBMK / Szolgáltató



ELTÉRÉSEK LISTÁJA

Eltérések listája

Sorszám	Dokumentum/ Módosított dokumentum/ EPTK felületen módosított funkció	Módosítás leírása
1.	EPTK felületen – Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása	A közbeszerzési eljárás becsült értéke, valamint az egybeszámított becsült nettó érték eredetileg: 144.189.807,- Ft volt. Javításra került, így a közbeszerzés becsült értéke és az egy beszámított becsült nettó érték helyesen: 154.053.671,- Ft-ra, illetve a közbeszerzési eljárás nem feltételes eljárás.
2.	EPTK felületen – Mérőföldkövek	Módosításra kerültek a mérőföldkövek összege és a kifizetés aránya 1. mérőföldkő eredetileg: összege – 5.250.684,- Ft, szöveges leírás: „A nyilvánosságbiztosításához kapcsolódóan, kihelyezésre kerülnek a B típusú tájékoztató táblák(6 db).” volt 1. mérőföldkő helyesen összege – 4.440.175,- Ft, kifizetési kérelem aránya: 2,22%, szöveges leírás: „A nyilvánosságbiztosításához kapcsolódóan, kihelyezésre kerülnek a C típusú tájékoztató táblák(6 db).” lett. 2. mérőföldkő eredetileg - összege: 97.008.028,- Ft volt. 2. mérőföldkő helyesen: - összege: 96.958.532,- Ft, kifizetési kérelem aránya: 50.7% lett. 3. mérőföldkő eredetileg – összege: 97.741.288,- Ft volt. 3. mérőföldkő helyesen – összege: 98.601.293,- Ft lett.
3.	EPTK felületen – Költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége – A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége sor módosításra került: Eredeti adatok: összege: 1.028.700,- Ft, Részletezés: „A beszerzés összege indikatív árajánlat alapján bruttó 1.168.400,- Ft, amelyből a megvalósítás helyszínén 6 db tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége bruttó 1.028.700,- Ft.” Helyesen: összege: 46.742,- Ft-ra, Részletezés: „A beszerzés összege indikatív árajánlat alapján bruttó 46.742,- Ft, amelyből a megvalósítás helyszínén 6 db tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége bruttó 46.742,- Ft.”-ra lett módosítva.
4.	EPTK felületen – Költségek	Tartalék összege az eredeti 978.520,- Ft-ról, helyesen: 1 960 478,- Ft-ra lett módosítva
5.	Dokumentumok – Megvalósíthatósági Tanulmány	21. oldal: 2.3.1 Tájékoztató, nyilvánosság eredeti: "B" típusú tájékoztató tábla kihelyezése helyesen: "C" típusú tájékoztató tábla kihelyezése 47. oldal: Projekt megvalósításának lépései eredeti: - "B" típusú tájékoztató tábla kihelyezése helyesen: - "C" típusú tájékoztató tábla kihelyezése 65. oldal: Külső szakértők és partnerek által elvégzendő tevékenységek eredeti: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (a megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége): 1 168 400 Ft (0,58) % helyesen: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (a megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége): 186 442 Ft, (0,09 %)



70. oldal: 5.1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása - A projekt megvalósítási szakasza

eredeti: 7. A beruházás „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése

14. A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése

helyesen: 7. A beruházás „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése

14. törlésre került – nem releváns

78-79. oldal: 1. sz. melléklet – Projekt költségvetése

eredetileg:

a megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	utó	1 028 700,00	100,00%	Pályázat vonatkozásában tájékoztatási és nyilvánosságbiztosítási feladatok elvégzése a "KTK 2020" meghatározása alapján - 150-500 millió Ft közötti infrastrukturális fejlesztés szerinti kommunikációs csomag. A beszerzés összege indikatív árajánlat alapján bruttó 1 168 400 Ft, amelyből a megvalósítás helyszínén 6 db tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége bruttó 1 028 700 Ft.
egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a KTK útmutató szerint	utó	139 700,00	100,00%	Pályázat vonatkozásában tájékoztatási és nyilvánosságbiztosítási feladatok elvégzése a "KTK 2020" meghatározása alapján - 150-500 millió Ft közötti infrastrukturális fejlesztés szerinti kommunikációs csomag. A beszerzés összege indikatív árajánlat alapján bruttó 1 168 400 Ft, amelyből a fotódokumentáció elkészítése és honlap megjelenítése és frissítése összesen bruttó 139 700 Ft összegben kerül teljesítésre.
Tartalék	utó	978 520,00	100,00%	Képezhető tartalék a közbeszerzéssel beszerzendő eszközök esetleges árváltozásának kezelésére

helyesen:

a megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	utó	46 742,00	100,00%	Pályázat vonatkozásában tájékoztatási és nyilvánosságbiztosítási feladatok elvégzése a "KTK 2020" meghatározása alapján - 150-500 millió Ft közötti infrastrukturális fejlesztés szerinti kommunikációs csomag. A beszerzés összege indikatív árajánlat alapján bruttó 186 442 Ft, amelyből a megvalósítás helyszínén 6 db tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége bruttó 46 742 Ft.
egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a KTK útmutató szerint	utó	139 700,00	100,00%	Pályázat vonatkozásában tájékoztatási és nyilvánosságbiztosítási feladatok elvégzése a "KTK 2020" meghatározása alapján - 150-500 millió Ft közötti infrastrukturális fejlesztés szerinti kommunikációs csomag. A beszerzés összege indikatív árajánlat alapján bruttó 186 442 Ft, amelyből a fotódokumentáció elkészítése és honlap megjelenítése és frissítése összesen bruttó 139 700 Ft összegben kerül teljesítésre.
Tartalék	utó	1 960 478,00	100,00%	Képezhető tartalék a közbeszerzéssel beszerzendő eszközök esetleges árváltozásának kezelésére

92. oldal: 4. sz. melléklet – GANTT-diagram

eredetileg:

október	- "B" típusú tájékoztató tábla kihelyezése	ESZSZBMK / Szolgáltató
---------	--	-------------------------------

		helyesen:		
		október	- "C" típusú tájékoztató tábla kihelyezése	SZSZBMK / Szolgáltató
6.	Dokumentumok – Likvidtábla	Frissítésre került a betervezett költségek ütemezése		
7.	Dokumentumok – Közbeszerzési terv tábla	A közbeszerzési eljárás becsült értékének (Isd, fentebb) módosítása miatt frissítésre került a táblázatban szereplő összeg és az ütemezés.		
8.	Dokumentumok – Fenntartói nyilatkozat	A benyújtott pályázat szakmai tervének megfelelő nyilatkozat kerül benyújtásra.		
9.	Dokumentumok – Nyilvánosság biztosítása árajánlat	A tábla módosítása miatt új árajánlat kerül becsatolásra.		
10.	Dokumentumok	Becsatolásra kerültek az alábbi dokumentumok, amelyek eddig nem voltak benyújtva: • Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről • Aláírási címpéldány – Dr. Adorján Gusztáv • Aláírási címpéldány – Dr. Szondi Zita • Nem releváns nyilatkozat_biztosítékokra vonatkozóan • Nyilatkozat_előlegigénylésre vonatkozóan • Nem releváns nyilatkozat konzorciumi megállapodásra vonatkozóan • Nem releváns nyilatkozat önerő rendelkezésre állásra vonatkozóan • Kommunikációs terv		

[Handwritten signature]



Iktatószám: ÁEEK/005244-001/2017

TÁMOGATÓ NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Németh László, a 27/2015. (II.25) Korm. rendelet, valamint az 1997. évi CLIV. törvény 146.§ (1) bekezdés értelmében, mint a feladat ellátására kijelölt szerv, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (1125 Budapest, Diós árok 3) hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. hrsz.: 3503/1; 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62, hrsz.: 0104/2; 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13. hrsz.: 2166/2; 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4., hrsz.: 2488/2; 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1., hrsz.: 805; 4800 Vásárosnamény, Ady E. u. 5. hrsz.: 362/1 ingatlanokon a EFOP-2.2.18-17 kódszámú pályázat keretében megvalósuló Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban című projekt fejlesztési tartalmát az intézmény által benyújtott szakmai tartalomnak megfelelően támogatom:

1.- konkrét tartalom: A pályázat keretében a kórházi fertőzések megelőzése érdekében általános és speciális higiénés (pl. kézhigiénés) rendszerek fejlesztéseként

- nagy értékű higiénés rendszerek és eszközök,
- kis értékű eszközök,
- valamint az ezen eszközök működtetéséhez szükséges felhasználandó anyagok beszerzése és a kórház telephelyein való elhelyezése történik meg.

2.- projekt időtartama: 12 hónap (2017.10.01. – 2018.09.30.)

3.- költségvetés: 200 000 000,- HUF

4.- támogatási intenzitás: 100%

5.- előkészítés költségei: 4 080 001,- HUF, amely tartalmazza a benyújtandó pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését és kapcsolódó szakértői feladatokat ellátását (2 000 000,- HUF), valamint az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás megindításának és lebonyolításának elvégzését (2 080 001,- HUF).

6.- saját forrás igény összege - részletezése (önrész, előzetes beszerzések, melyek a projekt terhére nem elszámolhatók, szakértők stb.): nem releváns


Iktatószám: ÁEEK/005244-001/2017

7.- saját forrásrendelkezésre állásának igazolása: nem releváns

8.- Felhívás 3.9. pontjában részletezett biztosíték fedezete (amennyiben releváns): nem releváns

9.- menedzsment szervezet bemutatása: A projektgazda a projekt megvalósítása során a 1 fő projektvezetőt, 1 fő pénzügyi vezetőt, 1 fő szakmai vezetőt és 1 fő projektasszisztenst kíván alkalmazni saját közalkalmazotti státuszú munkavállalóiként, akik megfelelő referencia-múlttal látják el a projektmenedzsmenti tevékenységet a pályázati útmutató előírásainak megfelelően.

Kelt: Budapest, 2017. szeptember ^{25.}.....



Dr. Németh László

Főigazgató
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
PH








Aláírási Címpéldány

Alulírott, **Dr. Adorján Gusztáv Tamás** (született: Kérsemjénben, 1954. április 07. napján, anyja: Csizmadia Erzsébet) 4400 Nyíregyháza, Sarkantyú utca 23/B. szám alatti lakos, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68. szám) **főigazgatója** az intézményt akként jegyzem, hogy nevemet az intézmény géppel vagy kézzel előírt, illetve előnyomtatott nevéhez **önállóan** az alábbiak szerint írom:


.....
Dr. Adorján Gusztáv Tamás

Nyíregyháza, 2017. augusztus 23.




Dr. Görögné dr. Siket Krisztina közjegyző
4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 27. szám
Telefon: 06-42-506-396
34018/H/1432/2017. ügyszám

Alulírott közjegyzőhelyettes, a mai napon tanúsítom a fenti **aláírási címpéldányon** -----
Dr. Adorján Gusztáv Tamás születési neve: **Dr. Adorján Gusztáv Tamás**, aki Kérsemjén, 1954. április 07. napján született, anyja: Csizmadia Erzsébet, 4400 Nyíregyháza, Sarkantyú utca 23/b. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 240406LA számú (kiállító hatóság Okmányiroda, Nyíregyháza) személyazonosító igazolványával, lakcímét a 766029UL számú hatósági igazolványával igazolta, névaláírásának valódiságát. -----

Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. -----

Alulírott közjegyzőhelyettes az okirat tartalmáért felelősséget nem vállalok, kizárólag az előttem megjelent ügyfél aláírásának valódiságát tanúsítom. -----

Kelt: Nyíregyházán, 2017. Kettőezer-tizenhét augusztus 23. (huszonharmadik) napján. -----


Dr. Nagy Nóra
Közjegyzőhelyettes



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott, dr. Szondi Zita, születtem Mátészalkán 1971. november 8. napján, édesanyám születési neve Kujbus Julianna, Mátészalka, Katona József utca 32. szám alatti lakos, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. szám) főigazgató helyettese, és képviselője az intézményt akként jegyzem, hogy a intézmény kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, előnyomtatott neve alá nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

Mátészalka, 2017. augusztus 25. napján

Dr. Szondi Zita

Dr. Szondi Zita

Dr. Bereczkiné dr. Vízahányó Márta
Mátészalka I. székhelyű közjegyző
4700 Mátészalka, Kölcsey Ferenc utca 11., telefon/telefax 44/310-661
34014/H/454/2017. ügyszám

Tanúsítom doktor Szondi Zita – született Mátészalkán 1971. november 8. napján, anyja születési neve Kujbus Julianna, Mátészalka, Katona József utca 32. szám alatti lakos, magyar állampolgár, akit személyesen ismerek, személyazonosító igazolványának száma 424247RA, lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma 307435 IL - névaláírása valódiságát, mert az okiratot előttem saját kezűleg írta alá.

Mátészalka, 2017. (kétezertizenhét) augusztus 25. (huszonötödik) napján

Dr. Bereczkiné dr. Vízahányó Márta
közjegyző





Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház

EFOP-2.2.18-17-2017-00037

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
Levelezési cím: 4403 Nyíregyháza, Pf. 46.
Adószám: 15813743-2-15

Telefon: +36 (42) 599 811, +36 (42) 599 700/2141
Fax: +36 (42) 461 174 • E-mail: projektiroda@szszbmk.hu

NYILATKOZAT

- Előlegigénylésre vonatkozóan -

Alulírott Dr. Adorján Gusztáv Tamás, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.) hivatalos képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-2.2.18-19-2017-00037 azonosító számú „Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban” című projekt vonatkozásában előlegigényléssel kívánunk élni.

Kelt, Nyíregyháza, 2017. szeptember 25.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Főigazgató
Adószám: 15813743-2-15
Számla: 106/2001-00333135

.....
támogatást igénylő hivatalos képviselője



KOMMUNIKÁCIÓS TERV



EFOP-2.2.18-17 – „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben”

„Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban” című
EFOP-2.2.18-17-2017-00037 azonosítószerű projekt

Készült a Széchenyi 2020 projekthez



**Európai Unió
Nyíregyháza, 2017. szeptember 13.**



Tartalom

1.	Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések	3
2.	Kommunikációs célok meghatározása	5
3.	Kommunikációs üzenet	7
4.	Kommunikációs eszközök és csatornák bemutatása	8
5.	A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök	10
6.	Időzírtési és költségterv	11
7.	Értékelés, várható eredmények	12

1



1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések

Projektadatok:

Projekt azonosítószáma: **EFOP-2.2.18-17-2017-00037**

Projekt támogatási összege bruttó: **200.000.000,- Ft**

Széchenyi 2020 KTK szerinti csomagbesorolása: Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.) 150-500 millió Ft között támogatás esetén

A tervben szereplő kommunikációs eszközök megvalósítása a Széchenyi 2020 KTK, valamint sablonok alapján történik. A dokumentumokat, terveket a támogatást igénylő előzetes jóváhagyásra megküldi a Támogató részére.

A hazai egészségügyben még ma is egyszerre van jelen a hiány és a pazarlás. Beszerzéseknél a vezérelv legtöbbször az alacsony egységár, ami valójában nem hozza a rendszerszintű megtakarításokat, hiszen az alacsony ár egyben gyengébb minőséget és korszerűtlenebb terméket jelenthet, ami a gyógyítás minőségét rontja, és egyáltalán nem ösztönöz a megtakarításra sem (sokszor kifejezetten ellene hat).

Az egészségügyi intézmények finanszírozása nem fedezi az intézmények működésének valós, tényleges és indokolt költségeit. Ez a legfőbb oka az egészségügyi intézmények eladósodottságának, és a lejárt szállítói tartozások állandósulásának. A rendszeres késedelmes fizetések miatt a beszállítók nem képesek arra sem, hogy minőségi szolgáltatást nyújtsanak, és nem érdekeltek hosszú távú szakmai együttműködésben, szolgáltatásaik fejlesztésében.

A költségek racionális átstrukturálásával, még válság időszakban is jelentős finanszírozási javulást lehetne elérni. Jelen pályázati konstrukció keretében a Támogatást Igénylője a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, mely az EFOP-2.2.18-17 – „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című konstrukcióra nyújtott be Támogatási Kérelmet, amely a „Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban” elnevezést kapta, a projekt azonosítószáma EFOP-2.2.18-17-2017-00037.

Jelen projekt tárgya a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház



A projekt hatóköre nem országos szintű, elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ellátási területe a 6 fejlesztési helyszín tekintetében – szinte a teljes megye területe. Az Intézmény betegforgalmi adatai a fejlesztési terület tekintetében alátámasztják a noszokomiális fertőzések számának növekedését. Ennek megfelelően célunk a növekvő számú fertőzőesetek visszaszorítása. A projekt megvalósítása (illeszkedve az operatív program és az ágazati stratégia kapcsán megszületett programdokumentumok célkitűzéseikhez) fejleszti az általános és speciális higiénés (pl. kézhigiénés) rendszereket, lehetővé teszi a higiénés tevékenységek ellenőrzését, monitorozását, a nyert adatok statisztikai feldolgozását. A projekt hozzájárul az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás csökkentéséhez, a betegellátás minőségének, biztonságának javításához, valamint a betegek és hozzátartozóik elégedettségének növeléséhez. Az infekciókontroll tevékenység erősítését szolgálják azok a berendezések, eszközök és szakmai anyagok, amelyek Intézményünk 6 fekvőbeteg ellátást végző telephelyén, a létező 55 osztály mindegyikén javítják a kézfertőtlenítés tárgyi feltételeit, a légtér fertőtlenítéshez szükséges infrastruktúrát. Célunk rendszerszintű technológiai folyamatok fejlesztése, melynek segítségével csökkenthető a munkavégzés során bekövetkező hibák és kórházi fertőzések kialakulásának kockázata, ezáltal a kórházi ellátás időtartama lerövidíthető.

A projekt tervezett fejlesztéseinek földrajzi elhelyezkedései, a megvalósítási helyszínei a következők:

- 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
- 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.
- 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
- 4700 Mátészalka, Kórház utca 2-4.
- 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1.
- 4800 Vásárosnamény, Ady Endre utca 5.

SWOT analízis	
Erősség	Gyengeség
• Európai Unió és Magyarország kormánya által támogatott projekt	• Érdektelenség • Médiakepcsolatok




• A fenntartó költségei jelentős mértékben csökkenni • Az intézmény mindegyik telephelyére kiterjed a higiéniai rendszerek fejlesztése, így több beteg érezheti a projekt pozitív hatását	
Lehetőség	Veszély
• a rendszerszintű technológiai folyamatok fejlesztésében, melynek segítségével csökkenthető a munkavégzés során bekövetkező hibák és kórházi fertőzések kialakulásának kockázata, ezáltal a kórházi ellátás időtartama lerövidíthető, • a kórházi fertőzések megelőzése és visszaszorítása megvalósul a megfelelő eszközök és műszerek biztosítása által.	• a beruházási tevékenységek lefolytatásával párhuzamosan üzemszerű, zavartalan betegellátás biztosítása

A SWOT analízis célja, hogy rámutasson az EFOP-2.2.18-17 – „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című pályázati felhívás keretében benyújtott „Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban” elnevezésű, EFOP-2.2.18-17-2017-00037 azonosító számú projekt erősségeire, gyengeségeire, valamint a projektben lévő lehetőségekre és veszélyekre.

2. Kommunikációs célok meghatározása

A részletes helyzetelemzést követően meghatározhatóak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház rövid és hosszú távú kommunikációs céljai az EFOP-



2.2.18-17-2017-00037 -es projekttel kapcsolatban.

Rövidtávon fontos, hogy a projekt indulásáról, és megvalósításáról hírt adjunk, és ismertessük az Intézmény érintett épületein elvégzett fejlesztések következményeit, eredményeit. Fontos, hogy a fejlesztések gyakorlati hasznáról is kommunikáljunk annak érdekében, hogy az érintettek felkészülten várják a korszerűsítést, másrészt, hogy növeljük a projekt elfogadottságát és kialakítsunk egy pozitív társadalmi attitűdöt – felhasználók, a tanulók, az oktatók, valamint az intézmény vezetői részéről is elfogadott – a modern fejlesztésekkel kapcsolatban.

Hosszú távon a kommunikáció célja nem más, mint megismertetni a közvéleményt is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház területén megvalósuló beruházási munkálatokkal, az intézmények környezettudatos fejlesztésével, miközben hangsúlyozzuk az energia megtakarításra irányuló terveinket.

Célcsoportok – üzenetek - eszközök meghatározása

„Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban” című EFOP-2.2.18-17-2017-00037-es kódszámú projekt kommunikációja során két nagy célcsoportot különböztetünk meg:

1. Kiemelt célcsoportunk a projekt által közvetlenül érintettek: az intézmények dolgozói, látogatói, valamint az intézményben ellátásban részesülők.
2. A projekt közvetett célcsoportja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház intézményeivel kapcsolatban álló támogatók, beszállítók, a környéken élő lakosság.

A célcsoportokban megjelöltekkel való kommunikációban fontos, hogy a fejlesztések jövőbeni pozitív hatásait világosan lássák, hiszen a SWOT analízisben bemutatott veszélyeket és a hozzá kapcsolódó rizikófaktorokat így módon el lehet kerülni.



3. Kommunikációs üzenet

Az üzenetek célja az alábbi tartalmak közérthető, világos és egyszerű formában történő eljuttatása az érintettekhez:

- Jövőbe mutatónak kell lennie
- A fejlődésre és a pozitív változásokra kell koncentrálnia
- Gyakorlati felhasználási lehetőségeket kell előtérbe helyezni a technikai, finanszírozási és adminisztrációs folyamatokkal szemben.

A projekt fő üzenete tehát:

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, 6 telephelyének bevonásával megvalósítandó fejlesztéssel hozzájárul azzal, hogy

- korszerűbb rendszerszintű technológiai folyamatok állnak majd rendelkezésre, melynek segítségével csökkenthető a munkavégzés során bekövetkező hibák és kórházi fertőzések kialakulásának kockázata, ezáltal a kórházi ellátás időtartama lerövidíthető;
- a kórházi fertőzések megelőzhetővé válnak és visszaszorulnak
- a megfelelő eszközök és műszerek biztosítása által – a jelenleg is meglévő eszközpark modernizálása, bővítése,

mely 100% támogatási intenzitással kerül megvalósításra.

A fő üzenetet további „al-üzenetekre” osztjuk és szegmentáljuk a célcsoportok szerint:

Lakosság:

A projekt keretében beszerzendő 3121 db új eszköz használatával javul az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés és a térségi kiegyenlítődés.

Az intézmények „használói”:

Az eszközök használatának köszönhetően előreláthatóan 10%-kal csökken a kórházi fertőzések esetszáma.



4. Kommunikációs eszközök és csatornák bemutatása

A projekt kommunikációs eszközparkjának legfontosabb jellemzői:

- Legyen költséghatékony, azaz az adott keretösszegeből a minél jobb eredmény elérése a cél.
- Úgy kell megválasztani az eszközt, hogy a befektetett erőforrásból az elérhető maximumot lehessen kihozni.
- Érje el a célcsoportokat.
- Legyen felületmaximalizáló. Minden lehetséges felületen, médiumban, ahol fellelhető a minimális kapcsolódás, meg kell jelennie az üzenetnek.
- A kommunikáció célja, hogy a legkülönbözőbb felületeken való megjelenéssel a lehető legszélesebb réteghez juttassuk el alapüzenetünket.
- Integráltan közvetítse az üzeneteket. A kommunikáció kulcsmozzanata az összes meghatározott célcsoport elérése, ezért a kiválasztott eszközrendszernek meg kell felelnie az elvárásnak.
- Ügyelni kell arra, hogy minden szegmens hozzájusson a számára fontos információhoz oly módon, hogy azt ne kelljen a számára érdektelen információk halmazából kiválogatnia.
- Mindezen túlmenően szükséges ugyanannak az információs csokornak többféle, mindig az adott befogadó közönség számára testre szabott, üzenetté történő transzformálása is. Kiindulási alapunk nem más, mint hogy minden egyes média felület más szereppel rendelkezik, eltérően hat a célcsoport tagjaira, különböző érvekkel más-más módon segíti őket a döntési folyamatban. Tehát a célközönség számára a kommunikáló felületek lehető legteljesebb körét kell alkalmazni a kommunikációs tevékenységünk során.
- Legyen befogadó-barát.
- Legyen alkalmas a projekt üzeneteinek közvetítésére

A fenti célok megvalósítására a PR alapú kommunikáció a legmegfelelőbb. A PR célja nem a közvetlen értékesítés támogatása, hanem a hosszú távú bizalom és hírnév megalapozása. A PR nyíltan, hitelesen és két irányban kommunikál, így kiválóan alkalmas arra, hogy



bemutassa, megértesse és elfogadtassa egy szervezet vagy éppen esetünkben egy projekt céljait.

Hírértékű információk közlésének eszközei a EFOP-2.2.18-17-2017-00037-es kódszámú, „Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban” című pályázat esetében:

- Sajtóközlemény a projekt indulásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- „C” típusú Tájékoztató táblák elhelyezése a beruházás helyszínein
- Honlapon történő megjelenés, folyamatos honlap frissítés
- Sajtóközlemény a projekt zárásáról, sajtómegjelenések összegyűjtése
- Fotódokumentáció készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- Belső PR (munkatársak felé irányuló kommunikáció)


Sajtóközlemények

A sajtóközlemények célja, -es kódszámú, EFOP-2.2.18-17-2017-00037 „Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban” című pályázat határozottan nem hirdetői, hanem szerkesztőségi felületeken történő elhelyezése. Az újságíróknak ugyanis szükségük van a friss, gyorsan továbbadható információkra.

Az viszont sajnos önmagában nem elég, hogy van egy hírünk. Magát a hírt kontextusba kell helyoznunk, amelyre legalkalmasabb a sajtóközlemény. Egy jól megírt sajtóközleményt – kiterjedt ügynökségi sajtókapcsolatokkal – különböző, szegmentált célcsoportokkal rendelkező felületekre kell elhelyoznunk.

A sajtóközleményben szerepelnie kell a fejlesztés céljának, a projekt elmeinek, a megvalósulás helyszínének, a megvalósítónak, továbbá a kedvezményezett tevékenység várható befejezése időpontjának, és a fejlesztés eredményének. Terjedelme maximum fél oldal lehet. A szövegnél ügyelni kell az egyszerű, jól érthető nyelvezetre.

Ápolnunk kell a sajtókapcsolatokat a nyomtatott és elektronikus média intézményeivel, a szerkesztőségekkel, a kiadókkal és azok munkatársaival, továbbá fontos feladat az



újságírókkal fenntartott kapcsolatok szervezése a publicitás érdekében.

A projekttel kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és online megjelenéseket sajtófigyelés segítségével gyűjtjük. A megjelent cikkeket archiváljuk, a linkeket mentjük, hogy az adott írás akkor is megtekinthető legyen, ha már a weboldalon nem található. A megjelenéseket Word formában dokumentáljuk és elemezzük.

A4-es méretű sajtóközleményt jelentetünk meg a projekt aktuális állásáról.

Honlap

Gyakorlatilag elképzelhetetlen egy projekt vagy egy kampány honlap nélkül, hiszen a legtöbb ember első számú tájékozási eszköze az internet és a weboldalak.

A EFOP-2.2.18-17-2017-00037 -es kódszámú, „Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban” című projekt számára nincs külön weboldal, ám az intézmény hivatalos honlapjáról (www.szszbmk.hu) elérhető, a Széchenyi 2020 KTK-ban szereplő tartalmi és arculati követelményeknek megfelelő, aloldal, melyen a megvalósítás során folyamatosan megtalálhatóak lesznek az aktualitások, a projekttel kapcsolatos információk, valamint az újdonságok.

5. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök

Az EFOP-2.2.18-17-2017-00037-es kódszámú, „Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban” című projekt első számú, kiemelt fontosságú célcsoportja az intézményekben ellátásban részesülő páciensek. A fent részletezett kommunikációs eszközök közül első sorban a sajtón keresztül szeretnénk eljuttatni hozzájuk az üzenetet. Sajtóközleményt adunk ki a projekt indításakor, és zárásakor. A kommunikációs csatornák közül továbbá élhetnek a weboldalon történő tájékozással, ahol megtalálhatóak a projekttel kapcsolatos aktuális híreink. Az előzőeken túl a projekt további kommunikációs csatornáinak közé tartozik a C típusú tábla, a kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció, térképtér, valamint a D típusú emlékeztető tábla is.

A második érintett célcsoport az intézmények dolgozói, valamint az intézmény vezetői a belső kommunikáció mellett a sajtóközleményből értesülhetnek a projekt aktuális



feladatairól, híreiről.

6. Időzítési és költségterv

Az EFOP-2.2.18-17-2017-00037 -es kódszámú, „Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban” című projekthez használt kommunikációs eszközök

Kommunikációs eszközök előkészítő szakasz (1-2.) megvalós. szakasz (3-5.) megvalósítást követő szakasz (6-8.)	Tevékenység időbeni ütemezése (év, hó, nap)	Db.	Az eszközök paraméterei	Az eszközök költsége (nettó Ft)
1. Kommunikációs terv készítése	2017. 09. 20.	1 db	A4-es formátumú 14 oldal	nem elszámolható
2. A www.szszbmk.hu weboldaltól elérhető aloldalon történő folyamatos tájékoztatás	2017.10.15-től folyamatosan a projekt zárásáig.	-		60.000 -
3. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2017.10.25-2017.10.31	1 db	A4-es formátum Helyi sajtó MTI	ingyenes
4. A beruházás fő helyszínén „C” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	2017.10.25-2017.10.31	6 db		36.805.-
5. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	A Támogatási szerződés megkötését követően a projekt zárásáig.	1 db		50.000.-
6. Sajtóközlemény küldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2018.09.01-2018.09.30	10 db	A4-es formátum Helyi sajtó MTI	ingyenes
7. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2018.09.01-2018.09.30	-		ingyenes
9. Összesen:				146.804 -

A C típusú tájékoztató táblákat a fenntartási időszak végéig megtartjuk. A tájékoztató táblák



elkészítésénél palyazat.gov.hu oldal -> Részletes információk fül -> Tábla generátor menüpont alatt elérhető tábla generátort alkalmazzuk. A táblák anyaga felületkasírozott, 3 mm vastag habosított PVC. A táblákat a projekt megvalósítási helyszínein, jól látható helyen (pl. utcai főbejárat) helyezzük el.

A kommunikációs célra alkalmas fotódokumentációt a projekt megkezdése előtti állapotról, valamint a megvalósítás egyes fázisairól, a megvalósított beruházásról készítjük. A tervezett fotók darabszáma minimum 10 darab, legalább 2448 x 3264 ~ 8,0 MP felbontással.

7. Értékelés, várható eredmények

A projekthez tartozó kommunikációs tevékenység megvalósítása 2017. szeptember 21.-től, 2018. szeptember 30-ig tart.

Ezt az időszakot három részre osztjuk:

- előkészítési,
- megvalósítási- és
- megvalósítást követő szakasz.

Az előkészítési szakasz elsődleges célja, hogy lefektessünk egy világos keretrendszert, amely a projekt kommunikációját végig kíséri és minden pontján útmutatást ad. Ezen keretrendszer a rövid és hosszú távú kommunikációs célokat, üzenet, kommunikációs eszközrendszert, célcsoportokat, ütemtervet és a jelen cselekvési tervet tartalmazza. Az előkészítő szakasz fontos eleme a honlapra történő információk feltöltése, hiszen ez az internetes felület is tájékoztatási pontként funkcionál majd a projekt során.

Az előkészületek után, a megvalósítási fázis legfontosabb kommunikációs feladata, hogy a sajtót és a közvéleményt folyamatosan tájékoztassuk a projekt aktuális állásáról, a legfontosabb állomásokról és a várható eredményekről. Ennek érdekében sajtóközleményt adunk ki a projekt megkezdéséről és előrehaladásáról.



Az eszközbeszerzés, a megvalósítás időszakában sajtófigyelést valósítunk meg: ellenőrizzük, összegyűjtjük és archiváljuk a különböző sajtóorgánumban a projekttel kapcsolatban megjelenő cikkeket, híreket, információkat. Kiemelt figyelmet fordítunk a helyi sajtóban és MTI megjelenő hírekre. Weboldalunkon (www.szszbmk.hu) folyamatosan aktualizáljuk a projekttel kapcsolatos híreket, figyelemmel kísérjük a látogatottsági adatokat.

A projekt végén sajtóközleményt adunk ki, amelyet eljuttatunk a releváns médiumoknak és a sajtónak.

Az EFOP-2.2.18-17-2017-00037 -es kódszámú, „Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az SZSZBMK-ban” című projekt kommunikációjától azt várjuk, hogy a közvélemény és a célközönség is megismerje az intézmény területén folyó munkákat, az intézmények betegbiztonságának növelésére vonatkozó törekvésünket, miközben hangsúlyozzuk a fertőzések megelőzésre irányuló terveinket. Számítunk mind az elektronikus-, mind pedig a nyomtatott sajtó képviselőinek érdeklődésére. Az általuk közölt cikkek segíthetnek abban, hogy a térség lakossága részletes, és pontos tájékoztatást kapjon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, közfeladatot ellátó intézményeinek betegbiztonságot szolgáló fejlesztéséről.

Nyíregyháza, 2017. szeptember 20.

